LEGENDA

UWAGA Prace_przyqotowawcze
Prace przyqotowawcze i konserwatorskie 1. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczyc (poprzez osfonigcie) dachow przybuddwek ponizej wysokosci korpusu nawy giownej, wykofczen
z zakresu punktow 1-3 oraz 5-22 nalezy wykona¢ ceramicznych przypdr oraz polacie dachu korpusu na styku z wiezq.
dla_calych elewacji. 2. Przed rozpoczqciem prac nalezy osfonic wszystkie elementy kamienne (epitefia, maski, schody, progi i inne).

3. Przed przystqpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg.
4. Nalezy zabezpieczye (poprzez osloniecie) obszar zegara sloneczneqo (lokdlizacja zqodnie z rysunkiem elewaci), do czasu przeprowadzenia przy nim prac
konserwatorskich przez dyplomowaneqo konserwatora zabytkow.

ke ] 0BSZAR ZEGARA SLONECZNEGO

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy tymezasowo zdemontowaé i zabezpieczy¢ rury spustowe, rynny, okablowania, elementy oswietlenia i daszki nad

wejsciami.
6,9 Prace konserwatorskie

POWIERZCHNIE WYTYNKOWANYCH ELEWACJ KORPUSU NAWOWEGO, KAPLIC | WIEZY
6. Usuniecie tynkow w wyszczegdlnionych miejscach peknie¢ - lokalizacja zgodnie z rysunkami inwentaryzacji. Tynki nalezy sku¢ do osiggniecia odpowiednio
mocnego padfoza. Moze byc to stabilnie strukturalna warstwa tynku lub fico Sciany konstrukcyjnej. Pozostale, obecnie niewidoczne, miejsca usunigcia
tynkdw zostang ustalone po rozpoczeciu prac. Wybdr sposobu usuwania zostanie ustalony na miejscu po wykonaniu probnych zabiegdw.

i 7. W przypadku niestabilnego podioza 1. znacznej degradaci strukturcinej cegiet i kamieni nalezy je wymienic na nowe o zblizonej charakterystyce

fizyko-chemicznej i osadzic w pierwotnych miejscach. Sposdb oczyszczenia i osadzenia zostanie dobrany podczas przeprowadzania prac.

8. Wszystkie wyszczegdlnione miejsca zawilgoconych, spekanych zdegradowanych elementow cokotu nalezy zebrac, wyczyscic i zastqpic nowymi, o zblizonej
charakterystyce fizyko—chemicznej. Sposdb oczyszczenia i osadzenia zostanie dobrany podczas przeprowadzania prac. Po rozpoczeciu prac nalezy ustalic
pozostale elementy cokotow wymagajqce wymiany.

9. Usuniecie wszelkich zniszczen biologicznych nalezy przeprowadzic mechanicznie — wraz z tynkiem. czyszczone powierzchnie nalezy zdezynfekowae
preparatem biobdjczym. Lokalizacja zgodnie z rysunkami inwentaryzacji, dokladny zakres zastosowania i dobdr preparatu zostanie ustalony po rozpoczeciu
prac.

10 Usuniecie wszelkich odspojonych oraz ostabionych strukturalnie tynkow oraz elementow naniesionych jako aprawcze — lokalnych tynkow i kitow

naprawczych. Lokalizacja miejsc usunigcia tynkow zostanie ustalona po rozpoczeciu prac.

1. Miejsca uzupetnien zaprawg cementowg nalezy usung¢ mechanicznie.

12. Nalezy przeprowadzic aczyszczenie mechaniczne odkrytych powierzehni. W przypadku zfego stanu spoin, nalezy je usunq¢ do gigbokosci min. 2 cm, a
nastepnie oczyscic mechanicznie. Dobdr sposobu czyszezenia zostanie ustalony na miejscu, po wykonaniu probnych zabiegow. Zostepcze spoiny zostang
dobrane podczas wykonywania prac.

15, Stabilne strukturalnie tynki nalezy pozostawic. Miejsca pozostawienia tynkow zostanq ustalone po rozpoczeciu prac.

14 W miejscach pozostawionych tynkdw nalezy usunqé odspajajace sie warstwy farb i zacierek cementowych. Sposéb usuniecia i dalsze prace zostang
ustalone po rozpoczeciu prac.

15, Oczyszczone, stabilne strukturalnie tynki nalezy wzmocnic na krowedziach opaskami wapienno—piaskowymi.

16. W przypadku usuniecia znacznych polaci istniejqcych tynkow nalezy rozwazy¢ wyréwnanie powierzchni szpachlg na bazie wapna. Dabdr produktu i decyzjo
o zastosowaniu szpachli zostang podjgte podczas prowadzenia prac.

7. W miejscach usunietych tynkéw nalezy nalozy¢ nowe. Zcleca sig wykorzystanie tynkéw wapienno—piaskowych. Producent, struktura, grubosc i uziarnienie
tynku zostang dobrane po rozpoczeciu prac.

DETALE ARCHITEKTONICZNE

2 18. Miejsca odspojenia gzymsdw, profili, opasek itp. nalezy wzmocnic przez wykonanie zastrzykow podtynkowych specjalistycznymi preparatami w postaci
k 7 roztworu czystego spoiwa lub mas palimerowych. W razie potrzeby nalezy wzmocnic takze strukture rdzenia. Rodzaje preparatow i miejsca uzupelnien
zostanq ustalone po rozpoczeciu prac.
<A 19 Inacznie uszkodzone fragmenty detali nalezy sku¢ i polozy¢ nowe stosujgc zaprawy do  wykonywania rdzeni, profili i gzymsow wedlug oryginalu. Prace
@ T nalezy poprzedzic dokladng inwentaryzacjq danego profilu i przygotowaniem jego wzoru.
@ 20. W przypadku brakujqcych fragmentdw detali nalezy je uzupefnic zaprawg wapienno—piaskowq, odpowiadajgeq wykonczeniu Scian, w zqodzie z oryginalem.
21, Rekonstrukcja dawnych opasek okiennych oraz pilastrow wiezy przy uzyciu odpowiednich tynkow, grubos¢ warstwy dodatkowej 1 cm.
D0 POZOSTAMENIA
[T 1 Q 22. Schodki kamienne, dachy, obrobki ceramiczne i blacharskie, kraty okienne, stolarke okienng i drzwiowq oraz kratki wentylacyjne nalezy pozostawic w
|| ©) istniejgcym stanie.
— ALOVANE OPRACOWANIE JEST KONPLETNE 7 PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU NA SLUZYC
Malowanie elewacji po wykonaniu remontu ! :
tynkow. Propozycja kolorystyczno zoklada WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWES JEST ZGODNA 7 WERSJA  ELEKTRONICZNA.
= korzystanie {rzech folordw. Konkaelry rodzof | opRACONANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT
[= ‘ farby zostanie ustalony po rozpoczeciu prac.
inwestor:
@ Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Krolowej Polski w Przerzeczynie Zdroju
7] I ul. Zdrojowa 26 58-231, PRZERZECZYN ZDROJ
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PILASTROW | INNYCH WIEKSZYCH DETALI
H temat: nr umowy: QW QW
@ ROBOTY BUDOWLANE OBEUMUJACE PELNA KONSERWACJE | REKONSTRUKCIE,
TYNKGW ORAZ ELEMENTOW DEKORACYINYCH WYSTROJU DLA KOSCIOLA o okl 2171
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MNIEJSZYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH PROEKTANCE:
architektura i koordynacja: nr uprawnien: podpisy:
@ projektant: mgr inz. arch. LUKASZ RESZKA 27/2010/DOIA
sprawdzajgey: mgr inz. arch. MACIE) KOWALUK 15/DSOKK/ZOQ
S wspé’(pmcq przy mgr inz.arch. JAN JOPOWICZ
- J opraconani: mgr inz. orch. ANNA KASZUBA
ELEWACJA POLUDNIOWA myr in. arch. ADRIANNA OSTRONSKA
stadium: branza:
s PB_PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
temat e fi b t . kondygn. :
1. Po ustawieniu rusztowan wskazane jest przeprowadzenie dodatkawych badan stratygraficznych. o (e T R OF G rENE: dolo
2. Przed przystqpieniem do prac konserwatorskich nalezy przeprowadzic prace przygotowawcze. 21211 01 ,‘ PB H A H E H 00 ‘ 05/2022
3. Wszelkie odkryte peknigcia nalezy zbadac, zinwentaryzowac i naniest na rysunki elewacji. temat rysunku: skola:
Podezas odstonigeia konstrukeji budynku nalezy dokonat takze inwentaryzacji rodzaju budulca. .
4. W wyodrebnionym obszarze zeqara sfonecznego prace powinien wykona¢ dyplomowany konserwator zabytkow. PROPOZYCJA KOLORYSTYCZNA w ZOO
5. Przy wykorzystaniu palet innych firm nalezy dobra¢ zblizone barwy i dokona¢ konsultacji z projektantem. ELEWACJA POKUDN‘OWA nr planszy:
6. Przed przystqpieniem do malowania nalezy sprawdzic dobrany kolor na miejscu budowy. E-03
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LEGENDA Prace przygotowawcze  1. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć (poprzez osłonięcie) dachów przybudówek poniżej wysokości korpusu nawy głównej, wykończeń Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć (poprzez osłonięcie) dachów przybudówek poniżej wysokości korpusu nawy głównej, wykończeń ceramicznych przypór oraz połacie dachu korpusu na styku z wieżą. 2. Przed rozpocząciem prac należy osłonić wszystkie elementy kamienne (epitafia, maski, schody, progi i inne). Przed rozpocząciem prac należy osłonić wszystkie elementy kamienne (epitafia, maski, schody, progi i inne). 3. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 4. Należy zabezpieczyć (poprzez osłonięcie) obszar zegara słonecznego (lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji), do czasu przeprowadzenia przy nim prac Należy zabezpieczyć (poprzez osłonięcie) obszar zegara słonecznego (lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji), do czasu przeprowadzenia przy nim prac konserwatorskich przez dyplomowanego konserwatora zabytków. 5. Przed przystąpieniem do prac należy tymczasowo zdemontować i zabezpieczyć rury spustowe, rynny, okablowania, elementy oświetlenia i daszki nad Przed przystąpieniem do prac należy tymczasowo zdemontować i zabezpieczyć rury spustowe, rynny, okablowania, elementy oświetlenia i daszki nad wejściami. Prace konserwatorskie POWIERZCHNIE WYTYNKOWANYCH ELEWACJI KORPUSU NAWOWEGO, KAPLIC I WIEŻY 6. Usunięcie tynków w wyszczególnionych miejscach pęknięć - lokalizacja zgodnie z rysunkami inwentaryzacji. Tynki należy skuć do osiągnięcia odpowiednio Usunięcie tynków w wyszczególnionych miejscach pęknięć - lokalizacja zgodnie z rysunkami inwentaryzacji. Tynki należy skuć do osiągnięcia odpowiednio mocnego podłoża. Może być to stabilnie strukturalna warstwa tynku lub lico ściany konstrukcyjnej. Pozostałe, obecnie niewidoczne, miejsca usunięcia tynków zostaną ustalone po rozpoczęciu prac. Wybór sposobu usuwania zostanie ustalony na miejscu po wykonaniu próbnych zabiegów. 7. W przypadku niestabilnego podłoża tj. znacznej degradacji strukturalnej cegieł i kamieni należy je wymienić na nowe o zbliżonej charakterystyce W przypadku niestabilnego podłoża tj. znacznej degradacji strukturalnej cegieł i kamieni należy je wymienić na nowe o zbliżonej charakterystyce fizyko-chemicznej i osadzić w pierwotnych miejscach. Sposób oczyszczenia i osadzenia zostanie dobrany podczas przeprowadzania prac. 8. Wszystkie wyszczególnione miejsca zawilgoconych, spękanych zdegradowanych elementów cokołu należy zebrać, wyczyścić i zastąpić nowymi, o zbliżonej Wszystkie wyszczególnione miejsca zawilgoconych, spękanych zdegradowanych elementów cokołu należy zebrać, wyczyścić i zastąpić nowymi, o zbliżonej charakterystyce fizyko-chemicznej. Sposób oczyszczenia i osadzenia zostanie dobrany podczas przeprowadzania prac. Po rozpoczęciu prac należy ustalić pozostałe elementy cokołów wymagające wymiany. 9. Usunięcie wszelkich zniszczeń biologicznych należy przeprowadzić mechanicznie - wraz z tynkiem. czyszczone powierzchnie należy zdezynfekować Usunięcie wszelkich zniszczeń biologicznych należy przeprowadzić mechanicznie - wraz z tynkiem. czyszczone powierzchnie należy zdezynfekować preparatem biobójczym. Lokalizacja zgodnie z rysunkami inwentaryzacji, dokładny zakres zastosowania i dobór preparatu zostanie ustalony po rozpoczęciu prac. 10. Usunięcie wszelkich odspojonych oraz osłabionych strukturalnie tynków oraz elementów naniesionych jako aprawcze - lokalnych tynków i kitów Usunięcie wszelkich odspojonych oraz osłabionych strukturalnie tynków oraz elementów naniesionych jako aprawcze - lokalnych tynków i kitów naprawczych. Lokalizacja miejsc usunięcia tynków zostanie ustalona po rozpoczęciu prac. 11. Miejsca uzupełnień zaprawą cementową należy usunąć mechanicznie. Miejsca uzupełnień zaprawą cementową należy usunąć mechanicznie. 12. Należy przeprowadzić oczyszczenie mechaniczne odkrytych powierzchni. W przypadku złego stanu spoin, należy je usunąć do głębokości min. 2 cm, a Należy przeprowadzić oczyszczenie mechaniczne odkrytych powierzchni. W przypadku złego stanu spoin, należy je usunąć do głębokości min. 2 cm, a następnie oczyścić mechanicznie. Dobór sposobu czyszczenia zostanie ustalony na miejscu, po wykonaniu próbnych zabiegów. Zastępcze spoiny zostaną dobrane podczas wykonywania prac. 13. Stabilne strukturalnie tynki należy pozostawić. Miejsca pozostawienia tynków zostaną ustalone po rozpoczęciu prac. Stabilne strukturalnie tynki należy pozostawić. Miejsca pozostawienia tynków zostaną ustalone po rozpoczęciu prac. 14. W miejscach pozostawionych tynków należy usunąć odspajające się warstwy farb i zacierek cementowych. Sposób usunięcia i dalsze prace zostaną W miejscach pozostawionych tynków należy usunąć odspajające się warstwy farb i zacierek cementowych. Sposób usunięcia i dalsze prace zostaną ustalone po rozpoczęciu prac. 15. Oczyszczone, stabilne strukturalnie tynki należy wzmocnić na krawędziach opaskami wapienno-piaskowymi. Oczyszczone, stabilne strukturalnie tynki należy wzmocnić na krawędziach opaskami wapienno-piaskowymi. 16. W przypadku usunięcia znacznych połaci istniejących tynków należy rozważyć wyrównanie powierzchni szpachlą na bazie wapna. Dobór produktu i decyzja W przypadku usunięcia znacznych połaci istniejących tynków należy rozważyć wyrównanie powierzchni szpachlą na bazie wapna. Dobór produktu i decyzja o zastosowaniu szpachli zostaną podjęte podczas prowadzenia prac. 17. W miejscach usuniętych tynków należy nałożyć nowe. Zaleca się wykorzystanie tynków wapienno-piaskowych. Producent, struktura, grubość i uziarnienie W miejscach usuniętych tynków należy nałożyć nowe. Zaleca się wykorzystanie tynków wapienno-piaskowych. Producent, struktura, grubość i uziarnienie tynku zostaną dobrane po rozpoczęciu prac. DETALE ARCHITEKTONICZNE 18. Miejsca odspojenia gzymsów, profili, opasek itp. należy wzmocnić przez wykonanie zastrzyków podtynkowych specjalistycznymi preparatami w postaci Miejsca odspojenia gzymsów, profili, opasek itp. należy wzmocnić przez wykonanie zastrzyków podtynkowych specjalistycznymi preparatami w postaci roztworu czystego spoiwa lub mas polimerowych. W razie potrzeby należy wzmocnić także strukturę rdzenia. Rodzaje preparatów i miejsca uzupełnień zostaną ustalone po rozpoczęciu prac.  19. Znacznie uszkodzone fragmenty detali należy skuć i położyć nowe stosując zaprawy do  wykonywania rdzeni, profili i gzymsów według oryginału. Prace Znacznie uszkodzone fragmenty detali należy skuć i położyć nowe stosując zaprawy do  wykonywania rdzeni, profili i gzymsów według oryginału. Prace należy poprzedzić dokładną inwentaryzacją danego profilu i przygotowaniem jego wzoru. 20. W przypadku brakujących fragmentów detali należy je uzupełnić zaprawą wapienno-piaskową, odpowiadającą wykończeniu ścian, w zgodzie z oryginałem. W przypadku brakujących fragmentów detali należy je uzupełnić zaprawą wapienno-piaskową, odpowiadającą wykończeniu ścian, w zgodzie z oryginałem. 21. Rekonstrukcja dawnych opasek okiennych oraz pilastrów wieży przy użyciu odpowiednich tynków, grubość warstwy dodatkowej 1 cm. Rekonstrukcja dawnych opasek okiennych oraz pilastrów wieży przy użyciu odpowiednich tynków, grubość warstwy dodatkowej 1 cm. DO POZOSTAWIENIA 22. Schodki kamienne, dachy, obróbki ceramiczne i blacharskie, kraty okienne, stolarkę okienną i drzwiową oraz kratki wentylacyjne należy pozostawić w Schodki kamienne, dachy, obróbki ceramiczne i blacharskie, kraty okienne, stolarkę okienną i drzwiową oraz kratki wentylacyjne należy pozostawić w istniejącym stanie. MALOWANIE   Malowanie elewacji po wykonaniu remontu tynków. Propozycja kolorystyczna zakłada wykorzystanie trzech kolorów. Konkretny rodzaj farby zostanie ustalony po rozpoczęciu prac.
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UWAGA Prace przygotowawcze i konserwatorskie z zakresu punktów 1-3 oraz 5-22 należy wykonać dla całych elewacji.
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UWAGA 1. Po ustawieniu rusztowań wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań stratygraficznych. Po ustawieniu rusztowań wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych badań stratygraficznych. 2. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy przeprowadzić prace przygotowawcze. 3. Wszelkie odkryte pęknięcia należy zbadać, zinwentaryzować i nanieść na rysunki elewacji. Wszelkie odkryte pęknięcia należy zbadać, zinwentaryzować i nanieść na rysunki elewacji. Podczas odsłonięcia konstrukcji budynku należy dokonać także inwentaryzacji rodzaju budulca. 4. W wyodrębnionym obszarze zegara słonecznego prace powinien wykonać dyplomowany konserwator zabytków. W wyodrębnionym obszarze zegara słonecznego prace powinien wykonać dyplomowany konserwator zabytków. 5. Przy wykorzystaniu palet innych firm należy dobrać zbliżone barwy i dokonać konsultacji z projektantem. Przy wykorzystaniu palet innych firm należy dobrać zbliżone barwy i dokonać konsultacji z projektantem. 6. Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić dobrany kolor na miejscu budowy.Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić dobrany kolor na miejscu budowy.
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